
TAHUN : 2019

PEKERJAAN : KOS-KOSAN

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Harga 

Volume Satuan  satuan  Jumlah  Harga  

  ( Rp ) ( Rp )

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

1 Pembersihan lokasi sebelum dan sesudah 180.00 m² 12,000.00                              2,160,000.00                   

2 Bownplank 66.00 m³ 70,000.00                              4,620,000.00                   

3 Pembuatan Gudang, Sewa Air, dll 1.00 Ls 4,000,000.00                         4,000,000.00                   

Sub Jumlah 10,780,000.00                

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

1 Galian Tanah 143.36 m³ 48,240.00                              6,915,686.40                   

2 Urug pasir bawah lantai dan bawah pondasi 41.11 m³ 265,200.00                            10,902,372.00                 

3 Urugan Tanah Kembali 35.84 m³ 17,640.00                              632,217.60                      

Sub Jumlah 18,450,276.00                

III PEKERJAAN PASANGAN BATU

1 Pasangan batu belah camp 1pc:3psr 39.19 m³ 1,326,500.00                         51,985,535.00                 

Sub Jumlah 51,985,535.00                

IV PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG

1 Pondasi Footplat 1.2 x 1.2 m kedalaman 2 m 8.28 m³ 3,306,095.56                         27,374,471.20                 

2 Beton sloof SL 15x20cm 1.61 m³ 3,740,918.33                         6,022,878.52                   

3 Beton sloof SL 20x30cm 5.43 m³ 3,628,993.33                         19,705,433.80                 

4 Beton kolom praktis 15x15cm 5.07 m³ 6,650,131.11                         33,716,164.73                 

5 Beton kolom K1 25x40 12.77 m³ 7,038,647.20                         89,883,524.74                 

6 Beton kolom K2 25x30 1.49 m³ 6,366,673.33                         9,486,343.27                   

7 Beton balok B1 20x40 5.34 m³ 5,421,170.00                         28,949,047.80                 

8 Beton balok B2 20x30 6.18 m³ 6,396,411.67                         39,529,824.10                 

9 Ring Balok RB 15x20 5.63 m³ 3,740,918.33                         21,061,370.22                 

10 Pelat lantai bondek 0.75 18.48 m³ 4,302,350.00                         79,507,428.00                 

11 Pelat lantai bondek 0.75 tandon 2.23 m³ 4,302,350.00                         9,594,240.50                   

12 Dak talang beton 1.74 m³ 4,941,160.00                         8,597,618.40                   

Sub Jumlah 373,428,345.28              

V PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang dinding bata 709.90          m² 138,010.00                            97,973,299.00                 

2 Plesteran dinding bata 1,365.60 m² 46,340.00                              63,281,904.00                 

3 Acian dinding bata 1,365.60 m² 25,028.00                              34,178,236.80                 

 Sub Jumlah 195,433,439.80              

VI PEKERJAAN LANTAI, DINDING, PLAFOND DAN ATAP

1 Keramik lantai 60x60 setara platinum 270.00 m² 154,122.80                            41,613,156.16                 

2 Keramik KM 25x25 total 24.00 m² 157,960.00                            3,791,040.00                   

3 Keramik dinding KM 20x25 136.00 m² 1,227,000.00                         166,872,000.00               

4 List plank GRC Motif kayu 32.90 m' 29,110.80                              957,745.32                      

5 Rangka Baja Ringan 130.04 m² 81,800.00                              10,637,272.00                 

6 Genteng + accessories 130.04 m² 42,260.00                              7,495,490.40                   

7 Perkerjaan Plafon Gypsum dan Rangka 294.00 m² 76,320.00                              24,438,080.00                 

Sub Jumlah 255,804,783.88              

VII PEKERJAAN CAT, FINISHING

1 Cat dinding 1,365.60 m² 37,636.00                              51,395,721.60                 

2 railing teras dan balkon 23.95 m² 400,000.00                            9,580,000.00                   

3 TANGGA BESI 1.00 Ls 5,000,000.00                         5,000,000.00                   

Sub Jumlah 65,975,721.60                

VIII PEKERJAAN PINTU  

1 Pintu Jendela P1 Kayu + Kaca + Finishing Melamin 16.000          Unit 4,000,000.00                         64,000,000.00                 

2 Pintu P2 Kamar Mandi Fiber 16.000          Unit 2,000,000.00                         32,000,000.00                 

3 Perlengkapan Pintu Handel, engsel dll 16.000          Ls 200,000.00                            3,200,000.00                   

Sub Jumlah 99,200,000.00                

IX PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1 Instalasi Lampu 42.000          unit 212,520.00                            8,925,840.00                   

2 MCB + MCB Box 2.000            unit 384,800.00                            769,600.00                      

3 Memasang Stop Kontak 32.000          unit 49,800.00                              1,593,600.00                   

4 Memasang Lampu dan Fitting 42.000          unit 69,800.00                              2,931,600.00                   

5 Memasang Saklar Ganda 36.000          unit 74,600.00                              2,685,600.00                   

Sub Jumlah 16,906,240.00                

No Uraian Pekerjaan 



X PEKERJAAN SANITASI AIR HUJAN DARI TEMPAT JEMUR

1 Memasang floor drain 16.000          unit 66,400.00                              1,062,400.00                   

2 Memasang Pipa PVC 4' 140.000       m' 106,497.00                            14,909,580.00                 

3 Memasang Pipa PVC 3' 160.000       m' 73,172.00                              11,707,520.00                 

4 Memasang Pipa 3/4' 84.050          m' 18,396.00                              1,546,183.80                   

5 Memasang kran 32.000          unit 46,475.00                              1,487,200.00                   

6 Membuat Septictank 1.000            unit 3,500,000.00                         3,500,000.00                   

7 Membuat Sumur Resapan 3.000            unit 1,500,000.00                         4,500,000.00                   

8 Memasang Kloset Duduk 16.000          unit 2,982,300.00                         47,716,800.00                 

9 Tandon 4.000            Unit 1,250,000.00                         5,000,000.00                   

Sub Jumlah 91,429,683.80                



NO  Uraian Pekerjaan Jumlah Harga

I PEKERJAAN PENDAHULUAN 10,780,000.00Rp                

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 18,450,276.00Rp                

III PEKERJAAN PASANGAN BATU 51,985,535.00Rp                

IV PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG 373,428,345.28Rp              

V PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 195,433,439.80Rp              

VI PEKERJAAN LANTAI, DINDING, PLAFOND DAN ATAP 255,804,783.88Rp              

VII PEKERJAAN CAT, FINISHING 65,975,721.60Rp                

VIII PEKERJAAN PINTU  99,200,000.00Rp                

IX PEKERJAAN ELEKTRIKAL 16,906,240.00Rp                

X PEKERJAAN SANITASI 91,429,683.80Rp                

Jumlah Total 1,179,394,025.36Rp   

Dibulatkan 1,179,394,000.00Rp   

SATU MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH


