
TAHUN : 2019

PEKERJAAN : MUSHOLA

LOKASI : MANOKOWARI

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Harga 

Volume Satuan  satuan  Jumlah  Harga  

  ( Rp ) ( Rp )

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

1 Pembersihan lokasi sebelum dan sesudah 132.00 m² 12,000.00                             1,584,000.00                   

2 Bowplank 46.00 m' 20,065.40                             923,008.40                      

3 Sewa air, gudang, alat dan listrik 1.00 Ls 5,000,000.00                       5,000,000.00                   

Sub Jumlah 7,507,008.40                  

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

1 Galian Tanah Pondasi Batu Kali dan Footplat 117.65 m³ 36,400.00                             4,282,460.00                   

2 Urug pasir bawah lantai dan bawah pondasi 9.70 m³ 57,986.00                             562,464.20                      

3 Urugan Tanah biasa dalam mushola 28.80 m³ 27,405.00                             789,264.00                      

4 Urugan Tanah Kembali 22.50 m³ 17,450.00                             392,625.00                      

Sub Jumlah 6,026,813.20                  

III PEKERJAAN PASANGAN BATU

1 Pasangan batu belah camp 1pc:3psr 20.30 m³ 1,433,718.98                       29,104,495.19                 

Sub Jumlah 29,104,495.19                

IV PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG

1 Pondasi Footplat 1 x 1 m 2.40 m³ 3,300,037.93                       7,920,091.02                   

2 Beton sloof SL 15x20cm 2.18 m³ 3,743,338.61                       8,160,478.18                   

3 Beton kolom praktis 15x15cm 1.06 m³ 5,972,594.54                       6,330,950.21                   

4 Beton kolom K1 25x25 total 2.59 m³ 5,766,244.32                       14,934,572.78                 

6 Beton kolom teras 15x25 total 1.35 m³ 6,081,323.43                       8,209,786.63                   

7 Beton balok B2 20x30 5.52 m³ 6,295,927.16                       34,753,517.94                 

8 Ring Balok RB 15x20 3.56 m³ 3,743,338.61                       13,326,285.46                 

9 Dak Beton Atap Teras dan talang 11.01 m³ 5,248,054.01                       57,781,074.65                 

Sub Jumlah 151,416,756.87              

V PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN BESI

1 Pasang dinding 143.21          m² 200,503.32                           28,714,079.81                 

2 Plesteran dinding 286.42 m² 46,634.10                             13,356,938.06                 

3 Acian dinding 286.42 m² 51,394.14                             14,720,309.58                 

5 Roster 9.00 m² 438,119.64                           3,943,076.78                   

6 teralis 37.29 m² 300,000.00                           11,187,000.00                 

7 besi holow vertikal 66.24            m² 300,000.00                           19,872,000.00                 

 Sub Jumlah 91,793,404.23                

VI PEKERJAAN LANTAI, DINDING, PLAFOND DAN ATAP

1 Keramik lantai 60x60 setara platinum 121.00 m² 152,708.27                           18,477,701.22                 

2 List plank 3x30 GRC 32.00 m' 32,428.94                             1,037,725.97                   

3 Rangka Atap Kaso Reng  Meranti 78.40 m² 52,890.20                             4,146,591.33                   

4 Gording Meranti 6/12 48.00 m 62,639.61                             3,006,701.21                   

5 Genteng + accessories 78.40 m² 43,050.00                             5,375,120.00                   

Sub Jumlah 32,043,839.73                

VII PEKERJAAN CAT, FINISHING

1 Cat dinding dulux 286.42 m² 38,516.00                             11,031,752.72                 

2 List Jendela fasad acesories 1.00 Ls 4,000,000.00                       4,000,000.00                   

Sub Jumlah 15,031,752.72                

VIII PEKERJAAN PINTU  JENDELA

1 Pintu P1 alumunium 3.000            Unit 4,000,000.00                       12,000,000.00                 

2 Jendela Lengkung 6.000            Unit 3,000,000.00                       18,000,000.00                 

3 Perlengkapan Pintu Handel, engsel dll 1.000            Ls 2,000,000.00                       2,000,000.00                   

Sub Jumlah 32,000,000.00                

IX PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1 Instalasi Lampu 24.000          unit 213,720.00                           5,129,280.00                   

2 MCB + MCB Box 1.000            unit 385,300.00                           385,300.00                      

3 Memasang Stop Kontak 7.000            unit 50,300.00                             352,100.00                      

4 Memasang Lampu dan Fitting 19.000          unit 70,300.00                             1,335,700.00                   

5 Lampu Outdoor 5.000            Unit 300,000.00                           1,500,000.00                   

6 Memasang Saklar Tunggal 2.000            unit 65,600.00                             131,200.00                      

7 Memasang Saklar Ganda 4.000            unit 75,600.00                             302,400.00                      

Sub Jumlah 9,135,980.00                  

X PEKERJAAN SANITASI

1 Memasang Pipa PVC 3' buagan air hujan 46.000          m' 74,683.50                             3,435,441.00                   

Sub Jumlah 3,435,441.00                  

No Uraian Pekerjaan 



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO  Uraian Pekerjaan Jumlah Harga

I PEKERJAAN PENDAHULUAN 7,507,008.40Rp                  

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 6,026,813.20Rp                  

III PEKERJAAN PASANGAN BATU 29,104,495.19Rp                

IV PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG 151,416,756.87Rp              

V PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN BESI 91,793,404.23Rp                

VI PEKERJAAN LANTAI, DINDING, PLAFOND DAN ATAP 32,043,839.73Rp                

VII PEKERJAAN CAT, FINISHING 15,031,752.72Rp                

VIII PEKERJAAN PINTU  JENDELA 32,000,000.00Rp                

IX PEKERJAAN ELEKTRIKAL 9,135,980.00Rp                  

X PEKERJAAN SANITASI 3,435,441.00Rp                  

Jumlah Total 377,495,491.34Rp      

Dibulatkan 377,495,000.00Rp      

TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH


